



安全目标	严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内施工过程符合安全、文明施工管理 规范，杜绝安全事故的产生。	监理服务期限	监理服务期：45 个月，其中：施工准备阶段 3 个月，施工阶段 18 个月，交(竣)工验收及缺陷责任期监理 24 个月；如施工工期进行调整，监理服务期也相应进行调整。
投标总报价 (元)	小写：2116000 元		
其他纳入评审评分的承诺(如果有)	/		
使用信用等级分值情况。	<p>投标大对本单位信用等级使用的情况描述(第 x 次使用 x 年度 x 等级分值)</p> <p>我公司没有广东省和东莞市信用评价等级，在本次招标中，不使用广东省交通运输厅发布的年度信用评价等级结果和对应等级分值。</p>		
备注	/		

(二) 投标文件填报的拟投入本项目的主要人员情况表

总监理工程师	姓名	证书及其性质			
	王培江	证书名称	证书编号	颁发部门	颁发时间
		职称证	4402001096	中国铁道建筑总公司	2009. 3. 19
		监理工程师资格证	JGJ0722857	交通运输部	2008. 3. 4
业绩项目名称		广元至平武高速公路项目（广元段）JL3 标段			
总监理工程师 (备选)	姓名	证书及其性质			
	/	证书名称	证书编号	颁发部门	颁发时间
		职称证	/	/	/
		监理工程师资格证	/	/	/
业绩项目名称		...			

### (三) 投标文件中填报的项目业绩情况表

序号	项目名称	长度(跨度) m (规模情况)	完成时间
1	宜宾城市过境高速公路西段和宜宾至彝良高速公路(四川境段)	路基 60.002km、沥青混凝土路面 60.002km、交通安全设施 60.002km、座岷江特大桥(主跨 288m 的斜拉桥);南广河左线特大桥 1182m 预应力砼简支小箱梁+简支 T 梁+刚构, 14*25(预制箱梁)+(65+120+65)(连续刚构)+5*40(预制 T 梁)+15*25(预制箱梁)。	2022.1.12
2	重庆巴南至綦江高速公路(渝黔扩能)YQJL2 合同段	温塘村特大桥 1415m(2*40mT 梁+60m 简支钢箱梁+3*30mT 梁+4*40mT(55+98+98+55));藻渡河大桥为跨越藻渡河而设,采用(80+150+80)m 连续刚构跨越;松坎河大桥为跨越渝黔铁路、松坎河及 G210 国道而设,采用(80+150+150+80)m 连续刚构同时跨越铁路、河流及国道;两合江特大桥上跨 G75 兰海高速、两合江、G210 国道,下穿渝黔高速铁路,与中石化石油管道、安稳电厂输水管道存在多处管线交叉。采用(60+100+60)m 连续梁跨越 G75 兰海高速,(85+160+160+85)m 连续刚构跨越两合江。	2021.12.20
3	镇广高速公路王坪至通江段 JL1 合同段	桥梁共计 11217m/25 座,其中:瓦室互通 E 匝道 2 号大 221.6m,主跨为管砼上承式拱桥 140m、王家坪特大桥全长 1165.8m,主跨为 40m 预应力砼简支 T 梁。	2021.11.30
4	德昌至会理高速公路施工监理 JL1 标段	路基、桥梁、隧道、路面约 32.484km 等施工监理,及 K0+000 至 K78+418,新建双向四车道高速公路,设计时速为 80km/h,含特大桥 3 座:C 匝道特大桥为 13*25(简支 T 梁)+9*24.5(现浇连续箱梁)+(40+65+40)(钢混叠合梁)+3*24.5(现浇连续箱梁)+18*25(简支 T 梁)。	2022.12.22

1、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定办理。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。

2、本公示信息表作为辅佐公示资料,具体投标资料内容以投标文件为准。